ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
Адреса наручиоца:	Краља Александра I 63, Обреновац
Интернет страница наручиоца:	www.jpzzs.org.rs.
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење радова на подизању дрвореда по партијама, Партија 1. Извођење радова на подизању дрвореда у ул. Тамнавска у Обреновцу, ЈНОП:03/2017.
45112730 Радови на пејзажном уређењу путева и аутопутева

Уговорена вредност:	2.029.966,00 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:		1
Понуђена цена:	- Највиша	2.029.966,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	2.029.966,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	2.029.966,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	2.029.966,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:	07.03.2017. године
Датум закључења уговора:	21.03.2017. године

Основни подаци о добављачу:

Привредно друштво за производњу, промет и услуге Мичелини export-import доо Рајковачка 17 Ваљево
ПИБ:101492810
Матични број:06240178
Законски заступник: Чедомир Јевтић

Период важења уговора:	01.12.2017

Околности које представљају основ за измену уговора:

У складу са чланом 115 став 1 ЗЈН Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предметне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вреност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39 став 1 ЗЈН.

У складу са чланом 115 став 2 ЗЈН рок за извршење уговорених обавеза може бити продужен из следећих објективних разлога :

- У случају елементарне непогоде и дејства више силе,
- У случају прекида рада изазваних актом надлежног органа за које није одговоран Извођач,
- У случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова, по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник.

Остале информације:

/