ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
Адреса наручиоца:	Краља Александра I 63, Обреновац
Интернет страница наручиоца:	www.jpzzs.org.rs.
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка и постављање спортског полигона за Авнтура парк,
ЈНОП 05/2020
37410000 Опрема за спортове на отвореном

Уговорена вредност:	4.299.700,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:		1
Понуђена цена:	- Највиша	4.299.700,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	4.299.700,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	4.299.700,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	4.299.700,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:	13.04.2020. године
Датум закључења уговора:	05.05.2020. године

Основни подаци о добављачу:

Грађевински центар Симкон доо, Краљевачког батаљона 322 Крагујевац
ПИБ: 105220083
Матични број: 20342757
Законски заступник: Биљана Парезановић

Период важења уговора:	60 календарских дана од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:

У складу са чланом 115. став 1. ЗЈН Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предметне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39 став 1. ЗЈН.

У складу са чланом 115. став 2. ЗЈН рок за извршење уговорених обавеза из члана 4. уговора може бити продужен из следећих објективних разлога:
- У случају елементарне непогоде и дејства више силе,
- У случају прекида рада изазваних актом надлежног органа за које није одговоран Испоручилац,
- У случају да временски услови онемогућавају квалитетно постављање спортског полигона за Авантура парк по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник.

Остале информације: