ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
Адреса наручиоца:	Краља Александра I 63, Обреновац
Интернет страница наручиоца:	www.jpzzs.org.rs.
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка садница,садња и иницијална нега на јавним зеленим површинама у Обреновцу, ЈНМВ: 07/2020
45112710 Радови на пејзажном уређењу зелених површина

Уговорена вредност:	688.740,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:		1
Понуђена цена:	- Највиша	688.740,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	688.740,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	688.740,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	688.740,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:	30.03.2020. године
Датум закључења уговора:	04.05.2020. године

Основни подаци о добављачу:

Мичелини доо Рајковачка 17 Ваљево
ПИБ:101492810
Матични број:06240178
Законски заступник:Чедомир Јевтић

Период важења уговора:

Рок за реализацију радова: је 01.12.2020.године и то тако што је:
Рок за реализацију радова – припремни радови, испорука и садња садница и остали радови је 15 календарских дана од дана увођења у посао. Иницијална нега зеленила траје у току првог вегетационог периода тј. од дана обостраног потписивања Записника о изведеним радовима – припремни радови и испорука и садња садница до 20.11.2020.године, након чега ће се извршити примопредаја изведених радова.

Околности које представљају основ за измену уговора:

У складу са чланом 115 став 1. ЗЈН Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предметне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вреност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39 став 1 ЗЈН.

У складу са чланом 115 став 2. ЗЈН рок за извршење уговорених обавеза из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора може бити продужен из следећих објективних разлога:
- елементарне непогоде и дејства више силе,
- у случају прекида рада изазваних актом надлежног органа за које није одговоран Извођач,
- у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова, по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,
- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести,
- из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца.

Остале информације: